SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
< Via Degli Imbimbo 83100 Avellino
AZTENDASANITARIA LOCALE U.O.C. Tecnico Patrimoniale
AV C.F.: P.IVA 02600160648

SCHEMA DI CONTRATTO

SERVIZIO ENERGIA, NOMINA DEL I11° RESPONSABILE, GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI, IDRICI, ANTINCENDIO E ANTILEGIONELLOSI (COMPRESO UTA E
CANALIZZAZIONI) A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI PERTINENZA DELL’ASL DI AVELLINO “

CIG. N.° 7027 969F79

Tra

Azienda Sanitaria Locale Avellino
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Premessa

A.

e

con delibera a contrarre n. del , I’Azienda Sanitaria Locale Avellino, ai sensi dell’art.60

del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), ha indetto una
procedura aperta per lI’affidamento dei servizi di servizio energia, nomina del 11l° responsabile,
gestione della manutenzione degli impianti elettrici, termici, idrici, antincendio e antilegionellosi
(compreso UTA e canalizzazioni) a servizio degli edifici di pertinenza dell’ASL di Avellino “ da
aggiudicare con il criterio dell’'offerta economicamente pil vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 3 del Codice;

il bando di gara e stato pubblicato sulla GU 5° serie speciale-Contratti pubblici n. 39 del
03/04/2017

con verbale n. __ del la Commissione di gara ha definito la graduatoria provvisoria della
procedura di gara;

la Commissione aggiudicatrice, nella seduta di gara del , con verbale n. ,
ha approvato la graduatoria provvisoria, aggiudicando |’appalto provvisoriamente in favore di
la predetta aggiudicazione e stata comunicata, ai sensi dell’art. 76, co. 5 lett a) del Codice;
I'aggiudicatario dell’appalto (di seguito denominato Appaltatore) & stato sottoposto, con esito
positivo, alle verifiche di cui all’art. 85, co. 5 del Codice;

e decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell’ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 32 ¢.9 del Codice.

la Societa conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati - ivi compreso il
Capitolato Speciale d’Appalto (fascicolo I-1l) e relativi allegati, nonché il bando — definisce in modo
adeguato e completo I'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Societa ha potuto
acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la
formulazione dell’ offerta;

la Societa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che,
anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1 - Norme regolatrici
Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati,

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto cosi come I'offerta economica, il

Capitolato Speciale d’Appalto e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto & regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi
allegati, da:

a)

b)

)

disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica

amministrazione;

Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto
non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

linee guida dell’ ANAC concernenti I‘esecuzione degli appalti pubblici.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme
aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente,
fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi,
migliorative per I'ASL, la Societa rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a
sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
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In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’Azienda
prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore, ad eccezione di eventuali
proposte migliorative formulate dall’Appaltatore ed accettate dall’ASL AV.

Art. 2 - Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto la manutenzione servizio energia, nomina del IlI° responsabile,
gestione della manutenzione degli impianti elettrici, termici, idrici, antincendio e antilegionellosi
(compreso UTA e canalizzazioni ) a servizio degli edifici di pertinenza dell’ASL di Avellino oltre che la
fornitura di combustibile.

L’appalto prevede le seguenti attivita a carico dell’Assuntore:
= Servizio Energia e ruolo di Terzo Responsabile, conformemente all'art. 1 comma 1 lettera p del
DPR 412/'93 e ss.mm.ii. comprendente la fornitura di combustibile;
= Servizio di gestione e di manutenzione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento;
= Servizio di gestione e manutenzione degli impianti idrico-sanitari;
= Servizio di gestione e manutenzione degli impianti elettrici, di illuminazione ed impianti speciali;
= Servizio di gestione e manutenzione impianti antincendio;
= Servizio antilegionella e sanificazione canali aeraulici.
Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni al successivo articolo 2.1

2.1: Luogo e modalita di esecuzione del servizio

La fornitura del Servizio Energia, nomina IlI° responsabile, gestione della manutenzione degli impianti
elettrici, termici, idrici, antincendio e antilegionellosi (compreso UTA e canalizzazioni) dovra riguardare le
strutture dell’ASL AV, cosi come riportato nell’allegato “G” dell’offerta economica, che & parte integrante
del presente contratto e sara articolata nel seguente modo:

A - Servizi energia — Servizi di gestione e manutenzione:

e Servizio energia e ruolo di “Terzo Responsabile”, nel quale rientra la fornitura di energia termica
sotto forma di combustibile (sono compresi negli oneri a carico dell’Appaltatore quelli inerenti la
stipula dei contratti di queste forniture con le singole aziende distributrici) e le attivita di
gestione e manutenzione delle centrali termiche e sottocentrali termofrigorifere; centrali frigo e
gruppi di produzione del freddo; (UTA) unita di trattamento aria, impianti di riscaldamento
invernale sino ai corpi scaldanti inclusi; impianti di condizionamento centralizzati estivo ed
invernale, sino ai terminali utilizzatori inclusi; impianti di raffrescamento estivo; reti di
distribuzione gas metano interne ai presidi; impianti di regolazione e supervisione degli impianti.
Sono in carico all’Appaltatore tutte le verifiche periodiche di legge da prevedersi per le
apparecchiature/opere oggetto di questo servizio che nel seguito del presente documento sara
denominato “Servizio energia — Servizio di gestione e manutenzione impianti di climatizzazione e
riscaldamento”.

e Servizio di Gestione impiantistica nel quale rientrano le attivita di gestione e manutenzione degli
impianti elettrici MT/BT, comprensive di quadri e cabine di trasformazione con relativi
trasformatori, gruppi elettrogeni, quadri elettrici principali e power center e sottoquadri elettrici
di settore, quadri di rifasamento fisso e automatico, linee di distribuzione principali e secondarie
(comprensivo di cavi, canalizzazioni, scatole di derivazione), impianti elettrici di illuminazione
(compresi i punti comando, i punti luce, impianti di illuminazione di emergenza e di segnalazione
vie di fuga, impianti di FM (comprese le prese sia interne che esterne), impianti di terra ed
equipotenziali (comprensivo di pozzetti, dispersori, cavi PE collegamenti e nodi equipotenziali),
impianti di protezione dalle scariche atmosferiche. Sono in carico all’Appaltatore tutte le
verifiche periodiche di legge da prevedersi per le apparecchiature/opere oggetto di questo
servizio che nel seguito del presente documento sara denominato “Servizio di gestione e
manutenzione impianti elettrici, di illuminazione interna ed esterna e speciali”.

e Gestione e manutenzione degli impianti idrico sanitari, (boilers elettrici, bollitori, serbatoi di
accumulo, elettropompe, tubazioni, accessori di regolazione e/o sicurezza, esclusi i sanitari e le
rubinetterie, gli impianti di trattamento dell’acqua quali filtri, addolcitori. Sono in carico
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all’Appaltatore tutte le verifiche periodiche di legge da prevedersi per le apparecchiature/opere
oggetto di questo servizio che nel seguito del presente documento sara denominato “Servizio di
gestione e manutenzione impianto idrico sanitario ;

e Gestione e manutenzione degli impianti antincendio (centrali di pressurizzazione, reti
antincendio, elementi erogatori terminali, impianti ad idrante e/o sprinkler (sistema automatico
di estinzione a pioggia), sistema di rilevazione incendi con relative centraline e rete di
rilevazione, gestione degli estintori, escluse le sostituzioni e le verifiche previste dall'art. 5 punto
3 ("Revisione") della norma UNI 9994). Sono in carico all’Appaltatore tutte le verifiche periodiche
di legge da prevedersi per le apparecchiature/opere oggetto di questo servizio che nel seguito
del presente documento sara denominato “Servizio di gestione e manutenzione impianti
antincendio”;

e Gestione del servizio di controllo e manutenzione degli impianti antilegionellosi. Manutenzione
ordinaria e straordinaria dei sistemi di clorazione automatica, delle pompe dosatrici delle sonde
di rilevazione dei parametri (PH) e delle centraline di controllo in dotazione e/o da installare.
Verifica dei cloratori automatici. Controllo periodico, da concordare con le Direzioni Sanitarie, dei
contenuti di cloro alle utenze dei reparti; Forniture dell’ipoclorito necessario; effettuazione
mensili dei campionamenti delle acque per le necessarie analisi. Detto servizio nel seguito sara
denominato “Servizio di prevenzione rischio legionella”;

e Gestione del servizio di bonifica e sanificazione dei componenti impiantistici delle U.T.A., dei
sistemi di ventilazione aria, dei sistemi di estrazione, dei circuiti canalizzati di distribuzione e
ripresa dell’aria in ambiente. Nel seguito detto servizio sara denominato “Servizio di bonifica e
sanificazione impianti aeraulici”.

B- Servizi di governo e presidio impianti:

Nell’ambito dell’Appalto rientrano altri servizi riassumibili in attivita di governo e di presidio. Di

seguito vengono elencate le principali attivita che sono richieste all’Appaltatore:

e Presidio impianti;

e (Call Center e relativa centrale operativa ubicata nell’ambito del territorio di competenza della
ASL AV.

e Sistema informativo con registrazione attivita e reporting alla Stazione Appaltante;

e processo operativo a definizione di interventi programmati, interventi a richiesta e
informatizzazione della gestione degli interventi manutentivi;

e sistema di gestione documentale;

e censimento ed analisi di criticita del patrimonio impianti e loro relativa informatizzazione
(inserimento nel sistema informativo);

e gestione ed aggiornamento della documentazione Tecnica e del piano manutentivo e relativa
anagrafica.

Tale servizio nel seguito del presente documento sara denominato “Servizio di governo”.

C - Lavori di riqualificazione energetica
Tali lavori sono tesi al miglioramento del processo di trasformazione ed utilizzo dell’energia, favorendo il
contenimento dei consumi energetici. Sono compresi:
o il controllo e I'ottimizzazione dell’uso dell’energia;
e ’installazione di apparecchiature ed impianti finalizzati all’abbattimento dei consumi energetici e
dell'impatto ambientale.

Art. 3 - Durata del Contratto

La durata dell’appalto & pari ad 1 (uno) anno a partire dalla data del verbale di presa in consegna degli
impianti di ciascun immobile.

La Stazione Appaltante ha, inoltre, facolta di prorogare i servizi in oggetto per ulteriore 1 (uno) anno o
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per I'individuazione di un nuovo
contraente ed e obbligo della Ditta aggiudicatrice accettare la stessa, previa comunicazione da parte
della Stazione Appaltante a mezzo raccomandata a.r. almeno 30 giorni prima della scadenza del
contratto
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Art. 4 - Importo contrattuale e revisione dei prezzi
L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all’art. 2, viene

determinato, per tutta la durata indicata, in € ( ), IVA
esclusa.

A tale importo va aggiunto il costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura
interferenziale, paria € ( /), IVA esclusa.

Pertanto, 'importo contrattuale complessivo, IVA e oneri per la sicurezza compresi, &€ pari a € XXXXXX/XX
(XXXXXXXKXXXKXXKKXXXKXXXKXXXXX/XX).
| prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

Art. 5 - Condizioni e modalita di esecuzione del servizio

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel C.S.A (fascicoli | e
Il e relativi allegati) e nell’offerta presentata in sede di gara. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le
predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell’Azienda e di terzi
autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attivita lavorative in atto .

Alla scadenza del contratto, I’Appaltatore dovra riconsegnare liberi da persone e cose i locali messi a
disposizione dall’Azienda.

L'Appaltatore dovra, inoltre, lasciare attivi i software dedicati alla telegestione ed ogni altro dispositivo
utilizzato nell’espletamento della commessa.

L’Appaltatore riconosce all’Azienda la facolta di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero
ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte
dell’ASL AV di tale facolta non comportera alcun onere per la stessa. Nel caso in cui I’Appaltatore debba
provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovra chiedere espressa autorizzazione al direttore
dell’esecuzione del contratto.

Nell’ipotesi di cui al precedente comma, I’Azienda si riserva la facolta di approvare, tramite il direttore
dell’esecuzione, la nuova figura professionale proposta entro il termine di dieci giorni lavorativi dal
ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. L'Appaltatore,
comungue, dovra garantire I’erogazione delle attivita contrattuali senza soluzione di continuita.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, I’Azienda,
fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facolta di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul
lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi), nonché, in particolare, a quanto indicato nel Documento unico di
valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e nel verbale di cooperazione e coordinamento sottoscritto
dai rappresentanti delle controparti.

L'Appaltatore, pertanto, dovra garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgera le suddette
prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra la Stazione Appaltante si intende sollevata da qualsiasi responsabilita.

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza,
previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attivita
contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle localita di svolgimento delle
attivita, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a
continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro
sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano
I’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per
tutto il periodo di validita del contratto.
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L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’ASL AV, I'adempimento di tutte le
disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che
prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Si richiama quanto disposto dall’articolo 30, co. 5 e 6, del Codice nel caso di inadempienza contributiva e
retributiva.

6.1: Oneri a carico dell’Appaltatore
L'importo d’Appalto, si intende comprensivo delle seguenti prestazioni:

e Tutte le prestazioni tecnico-professionali necessarie all’espletamento di pratiche amministrative
presso gli enti pubblici preposti per la regolarizzazione delle documentazioni ISPESL, ASL,
PREFETTURA, UTIF, PROVINCIA, VV.F. inerenti agli impianti da esso gestiti (libretto matricolare,
messa a terra, licenza di esercizio depositi di combustibile, ecc.).

e |'assunzione del ruolo di Terzo Responsabile dell’esercizio e della manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti termici, cosi come definito all’art. 1 lett. O) del D.P.R. 412/'93, sul
quale ricadranno le eventuali sanzioni previste dalla legge 10/°91 con I'obbligo di compilare e
tenere aggiornati i libretti di centrale;

e |'assunzione del ruolo di Responsabile per la conservazione e |'uso razionale dell’energia
consumata nell’esercizio degli impianti termici (art. 19 della legge 10/°91) con obbligo di
comunicazione annuale al Ministero dell’'Industria. L’Appaltatore, che per il rispetto della legge
10/’91 e i suoi regolamenti d’attuazione deve nominare il “Responsabile per la conservazione e
I'uso razionale dell’energia”, dovra fornire alla Stazione Appaltante il nominativo comunicato al
MICA (Ministero Industria Commercio e Artigianato). Egli collaborera con la Stazione Appaltante
al fine di promuovere nel corso della gestione attivita di sorveglianza e individuare le azioni, gli
interventi, le procedure e quant’altro necessario per promuovere |'uso razionale dell’energia.
L'Appaltatore dovra inviare annualmente alla Stazione Appaltante la relazione che il
“Responsabile per la conservazione e uso razionale dell’energia” avra redatto sullo stato degli
impianti, sulla gestione e sulle azioni, interventi, procedure da attuare per accrescere I'efficienza
ed il rendimento degli impianti e per ridurre le emissioni inquinanti.

e |'assunzione di Responsabilita per la predisposizione, la compilazione, la presentazione agli Enti
preposti, la conservazione I'aggiornamento di tutti i documenti amministrativi e autorizzativi
previsti dalla vigente legislazione per le opere e gli impianti oggetto dell’Appalto, sia per opere e
impianti eventualmente nuovi, ristrutturati o modificati dall’Appaltatore, che per quelli
preesistenti ma comunque affidati in Appalto;

e |'assunzione di Responsabilita dello smaltimento, conformemente alla legislazione vigente, di
tutti i rifiuti prodotti a seguito delle attivita di realizzazione, di esercizio e di manutenzione svolte
a favore degli impianti oggetto dell’Appalto.

e |'assunzione di Responsabilita della sicurezza attraverso un esperto in problemi di sicurezza come
richiesto dalla normativa vigente, con funzioni e requisiti professionali secondo UNI 10459
relativamente ai problemi di sicurezza riguardanti i prodotti ed i beni d’uso di cui al presente
Appalto;

e |e prestazioni di tecnici specializzati e di operai, specializzati e non, occorrenti per realizzare i
servizi di manutenzione sia in loco che, occorrendo, nell’officina dell’Appaltatore;

e la fornitura di materiali, noli e prestazioni d’opera connessi ai servizi, quali ponteggi, piattaforme
mobili, autogru, ecc.;

e il trasporto in sito di attrezzature e materiali;
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e la segnalazione al Committente delle eventuali situazioni impiantistiche in difformita alle norme
di buona tecnica e/o di legge, allegando normative inerenti;

e lastipula dei contratti di fornitura combustibile

e |a fornitura di materiali d’uso, di consumo e di apporto, connessa all’esecuzione delle attivita di
manutenzione ordinaria;

e |'esecuzione di sopralluoghi, su richiesta della Stazione Appaltante, al fine di risolvere particolari
problemi manutentivi, compreso il report sulle conclusioni del sopralluogo e la predisposizione di
preventivi, sulla base degli elenchi prezzi contrattuali;

e lareperibilita e il pronto intervento secondo le specifiche indicate nel presente documento;

e |a raccolta ed il trasporto alle pubbliche discariche di tutto il materiale di risulta proveniente
dalle attivita conduttive e manutentive;

e |'esecuzione degli interventi manutentivi, in generale, vanno eseguiti in particolari periodi o
fasce orarie in modo da ridurre il disagio ed il pericolo creato agli utenti e, nel suo complesso,
all’attivita ospedaliera. Sulla base delle attivita manutentive previste, il Responsabile dell’Appalto
per la Stazione Appaltante impartira disposizioni alle quali I’Appaltatore dovra uniformarsi
utilizzando manodopera e mezzi adeguati alle opere senza per questo richiedere compensi
aggiuntivi.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

L’Appaltatore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In
particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di
cessazione dei rapporti attualmente in essere con I’ASL AV e comunque per i cinque anni successivi alla
cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione del presente contratto, ad esclusione dei dati che siano o divengano di
pubblico dominio.

L'Appaltatore e responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse,
nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli
obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, I’ASL AV ha la facolta di dichiarare risolto di diritto il
presente contratto, fermo restando che |’Appaltatore sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero
derivarne all’ASL AV.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del
presente contratto le informazioni di cui all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il “Codice in
materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per I'esecuzione
del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtu dell’art. 7 della citata
normativa.

Le parti siimpegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza
nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto
prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Art. 9 - Responsabilita per infortuni e danni — Obbligo di manleva

L'Appaltatore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilita per
qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore quanto dell’Amministrazione e/o di
terzi.
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Inoltre, I’Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne I’ASL AV da qualsiasi azione di
responsabilita eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti
inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del
presente contratto.

Art.10 - Brevetti industriali e diritti d’autore

L'Appaltatore assume ogni responsabilita conseguente all’'uso di dispositivi o all’adozione di
soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa
altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell’ASL AV azione giudiziaria da parte di terzi che vantino
diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, I’Appaltatore manlevera e terra indenne I’ASL AV,
assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e
legali a carico dell’ASL AV.

L’ASL AV si obbliga ad informare prontamente per scritto I’Appaltatore delle iniziative giudiziarie di
cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, I’ASL AV riconosce all’Appaltatore la facolta di
nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall’ASL AV.

Art. 11 — Subappalto e sub-contratti

Ciascuna delle parti non puo cedere o trasferire diritti e/o obbligazioni di cui al presente contratto, senza
il preventivo assenso dell’altra parte. Tale divieto & applicabile anche con riguardo alla cessione di crediti
e ad atti di disposizione dei crediti in genere (mediante mandati all’incasso, cessioni in garanzia, etc.) che
intendano comunque perseguire o di fatto realizzino, anche se in via indiretta, I'effetto della cessione.

E' fatto divieto, altresi, all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Appalto, ad
esclusione delle seguenti attivita:
e (Quota parte del servizio di conduzione e manutenzione impianti elettrici e speciali
(relativamente alle parti specialistiche)
e Assistenza muraria per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria.
E' consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, il subappalto delle opere specialistiche
attinenti alle prestazioni di manutenzione non ordinaria.

Art. 12 - Obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, co. 8, della I. 136/2010 I'Appaltatore si impegna a rispettare
puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 3, co. 9 bis della I. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del
bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L’Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della I. 136/2010, ad inserire nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i subcontraenti, a pena di nullita assoluta, un’apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
citata legge.

L’'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti,
venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico
bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni di
pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L’'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla norma sopra richiamata e tenuto a darne
immediata comunicazione all’ASL AV e alla Prefettura.
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L'ASL AV verifichera che nei contratti di subappalto e nei sub-contratti sia inserita, a pena di nullita
assoluta del contratto, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai sub-contratti, I’Appaltatore si obbliga a trasmettere all’ASL AV, oltre alle informazioni
di cui all’art. 105, comma 2 ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del
d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto € stata inserita, a pena di nullita
assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che I’ASL AV si riserva di procedere a verifiche a
campione sulla veridicita di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’'uopo la produzione dei
subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni piu opportuna determinazione,
ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle
persone delegate ad operare sugli stessi, I’Appaltatore & tenuto a comunicarle tempestivamente e
comungue entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, I’Appaltatore non potra tra
I'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti gia
effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011,
n. 4 della soppressa ASL AV per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

Art. 13 - Cauzione definitiva

A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente
contratto, I’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € (in
lettere ), resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, in favore dell’ ASL AV.

La garanzia ha validita temporale pari alla durata del contratto (12 mesi) cui si aggiungono i 12 (dodici) e
comunqgue deve avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla
semplice restituzione del documento di garanzia) da parte delllASL AV, con la quale verra attestata
I'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza
dell’esecuzione del contratto.

La garanzia dovra essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della
richiesta dell’ASL AV qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o
totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inadempimento
a tale obbligo, I'ASL AV ha facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla osta
del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, & svincolato secondo la
normativa vigente.

L'ASL AV ha diritto di valersi della cauzione per I'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del
contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 9 del presente contratto.

Art. 14 - Recesso, risoluzione e rescissione del contratto
La Stazione Appaltante ha facolta di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, a
mezzo di comunicazione scritta da inviarsi all’Appaltatore con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi.
Tale comunicazione dovra specificare la data da cui il recesso avra effetto: in difetto di specifica
indicazione, il recesso avra comunque effetto allo scadere del periodo di preavviso minimo di cui sopra.
La facolta di recedere unilateralmente dal presente contratto potra, invece, essere esercitata dalla
Stazione Appaltante senza necessita di alcun preavviso e senza riconoscimento di indennizzo alcuno
all’Appaltatore, laddove il recesso sia giustificato da una delle seguenti cause:

e proposizione di una domanda di fallimento dell’Appaltatore o di una sua ammissione a

qualsivoglia procedura concorsuale;
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e determinazione dell’Appaltatore di dare corso alla cessazione dell’attivita o alla propria
liquidazione volontaria.

Per quanto riguarda le eventuali attivita che siano in corso alla data in cui la comunicazione del recesso
della Stazione Appaltante divenga efficace ai sensi di quanto sopra, detta comunicazione dovra
specificare quali tra queste debbano essere portate a termine. Le attivita che saranno portate a termine
(in conformita a quanto specificato nella comunicazione di recesso) saranno poi regolarmente retribuite
dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore secondo le previsioni del Contratto.
Qualora I'Appaltatore rescindesse il contratto ovvero recedesse dallo stesso prima della scadenza
convenuta e senza giusta causa o giustificato motivo, la Stazione Appaltante potra trattenere, a titolo di
penale, tutto il deposito cauzionale definitivo e addebitare all’Appaltatore, a titolo di risarcimento danni,
le maggiori spese comunque occorrenti per I'assegnazione del servizio ad altra ditta: in tali ipotesi,
I’Appaltatore non potra avanzare, per gli investimenti compiuti per I'attivazione del servizio, alcuna
pretesa nei confronti della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante avra facolta di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1662 c.c. mediante
semplice lettera raccomandata previa messa in mora con concessione del termine di 30 giorni, senza
necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

e grave negligenza o frode nell'esecuzione dei servizi. In particolare I'Appaltatore potra essere
considerato negligente qualora cumulasse, in un anno gestionale, penali per un importo pari o
superiore a € 25.000;

e inadempimento alle disposizioni della Stazione Appaltante riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

e manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi;

e inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché mancato rispetto della normativa sulla sicurezza
e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 (T.U. in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

e sospensione dei servizi e mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato
motivo;

e indisponibilita di attrezzature idonee;

e mancanza di personale qualificato sul cantiere;

e contabilita non rispondenti alle prescrizioni del C.S.A. o mancanza di elaborati contabili sugli
interventi eseguiti;

e rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
complessiva degli stessi nei termini previsti dal C.S.A. e dal contratto;

e cessione del contratto o parte di esso a terzi, subappalto di attivita in violazione del C.S.A,,
subappalto di opere o lavori senza preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;

e gravi inadempienze contrattuali ripetute per un numero maggiore di venti volte in un singolo
esercizio gestionale.

Ciascuna Parte potra risolvere il contratto, senza pregiudizio per le previsioni di legge in materia, nel caso
in cui I'altra parte non adempia ad una delle obbligazioni sostanziali poste a suo carico dal contratto e
non provveda a porre rimedio a tale inadempimento entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione di
una comunicazione scritta inviata dalla parte adempiente con cui sia stata richiesta di adempiere.
Qualora l'inadempienza sia imputabile all’Appaltatore, decorso inutiimente il suddetto termine, la
Stazione Appaltante avra la facolta di intimare la immediata risoluzione del contratto attraverso semplice
comunicazione scritta all’Appaltatore tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con la
contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei
lavori in oggetto.

Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si procedera, in contraddittorio tra Appaltatore e
Stazione Appaltante, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio,
all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a
disposizione della Stazione Appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
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In caso di recesso dal contratto, fermo restando I'obbligo dell’Appaltatore di corrispondere le penali

eventualmente maturate, si applicheranno le seguenti previsioni:

e [|'Appaltatore dovra immediatamente interrompere tutte le attivita connesse ai Servizi oggetto del
contratto anche se svolti da terze persone;

e |a Stazione Appaltante avra la facolta di affidare I’Appalto alla Ditta che segue nella graduatoria di
merito stilata in sede di assegnazione dell’appalto;

e |a Stazione Appaltante avra la facolta di affidare a terzi (o realizzare in proprio) tutte le attivita
necessarie alla esecuzione del contratto interrotto a seguito dell’'intimata risoluzione;

o |'Appaltatore dovra provvedere alllimmediata restituzione alla Stazione Appaltante di tutte le
attrezzature, macchinari, gli elaborati, i grafici e di quant’altro di proprieta o di pertinenza della
Stazione Appaltante a disposizione dell’Appaltatore in quel momento (rinunciando espressamente sin
d’ora a qualsiasi diritto di ritenzione o privilegio che I’Appaltatore possa vantare, a termini
contrattuali o di legge).

Senza pregiudizio per quanto precede, la Stazione Appaltante, previa messa in mora dell’Appaltatore,

potra dichiarare risolto il contratto anche nel caso in cui I’Appaltatore perda i requisiti soggettivi e/o

qualifiche di cui al bando e la cui sussistenza & necessaria ai fini del corretto espletamento dei Servizi

oggetto del contratto.

Qualora, successivamente alla stipula del presente contratto e all’esito delle procedure relative al rilascio

della documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di

cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui

all’articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, dovesse risultare la sussistenza di una delle
cennate cause di decadenza, divieto o di sospensione nonché di tentativi di infiltrazione mafiosa, la

Stazione Appaltante puod recedere dal contratto medesimo, fatto salvo il pagamento del servizio gia

eseguito.

Art. 15 - Divieto di cessione del contratto; Cessione del credito
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2
del Codice, e fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullita della cessione
stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice .
L’Appaltatore puo cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalita espresse all’art. 106 co.13 del
Codice.
E' fatto divieto, altresi, all'Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Appalto, ad
esclusione delle seguenti attivita:

e (Quota parte del servizio di conduzione e manutenzione impianti elettrici e speciali

(relativamente alle parti specialistiche)

e Assistenza muraria per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria.
E' consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, il subappalto delle opere specialistiche
attinenti alle prestazioni di manutenzione non ordinaria.

Art. 16 - Penali

Il mancato e/o insufficiente espletamento di tutte le prestazioni contenute e descritte all'interno del
C.S.A. e nel presente contratto ovvero la non conformita agli standard previsti dall’appaltatore a da
norme di legge e regolamentari, dara luogo all’applicazioni di penali a giudizio insindacabile della
Stazione appaltante.

La tipologia e I’entita delle suddette penali e di seguito indicata:

16.1 - Penali di carattere generale

A. Qualora I'Appaltatore ritardi I'inizio dell’attivita conduttive e manutentive affidategli in Appalto
rispetto a quanto previsto nel contratto stesso, o interrompa la stessa attivita successivamente,
verra applicata per ogni giorno di ritardo o di interruzione la penale pari all’l per mille (1/1000)
dell'importo del corrispettivo annuale della gestione e manutenzione.
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B. Per il mancato rispetto degli orari o del periodo di funzionamento degli impianti realizzati stabiliti
dalla Stazione Appaltante verra applicata una penale di €.150,00 (centocinquanta/00 euro) per
ogni ora di ritardo accertato.

C. Per il mancato mantenimento dei parametri contrattuali relativi a tutti i servizi oggetto
dell’ Appalto, escluso il Servizio Energia (di seguito disciplinato), verra applicata una penale pari a
€.100,00 (cento/00 euro).

D. Per il mancato aggiornamento annuale del Piano di Manutenzione e del relativo sistema
informativo che gestisce la stessa attivita di manutenzione entro i termini richiamati all’interno
del presente documento, verra applicata una penale pari a €. 100,00 (cento/00) reiterata
settimanalmente.

E. Per la mancata o incompleta tenuta delle registrazioni previste, dai registri di esercizio e
manutenzione:

a. Per ogni mancata registrazione nel limite massimo di tre omissioni per mese una penale
pari a €. 200,00 (duecento/00 euro);

b. Per ogni mancata registrazione qualora si superino le 3 omissioni per mese una penale
pari a €. 600,00 (seicento/00 euro);

F. Perla mancata effettuazione delle attivita di manutenzione ordinaria:

a. Per ogni mancata effettuazione nel limite massimo di tre omissioni per mese una penale
pari a €. 200,00 (duecento/00 euro);

b. Per ogni mancata effettuazione qualora si superino le tre omissioni per mese una penale
pari a €. 600,00 (seicento/00 euro).

G. Per ogni intervento di manutenzione ordinaria non effettuato con la cadenza prevista:

a. nel limite massimo di tre omissioni al mese, una penale pari a €.200,00 (duecento/00
euro);

b. qualora si superino le tre omissioni per mese, una penale mensile pari a €. 600,00
(seicento/00 euro).

H. Per la mancata registrazione sul sistema informativo di eventi — richieste di intervento e dei
conseguenti interventi effettuati verra applicata una penale pari a €.150,00 (centocinquanta/00
euro) per ogni omissione.

I. Per ogni mendace iscrizione di intervento effettuato una penale pari a €. 150,00
(centocinquanta/00 euro).

J. Per mancata cura nella buona conservazione dei locali ed apparecchiature dati in consegna o per
modifiche abusive delle stesse, verra applicata una penale pari a €. 200,00 (duecento/00 euro)
per ogni inadempienza accertata, oltre agli oneri derivanti dal ripristino nelle condizioni iniziali.

K. Per ogni mancato rispetto della documentazione di valutazione dei rischi conformemente al
D.Lgs. 81/08 e suoi aggiornamenti e del Piano di Qualita verra applicata una penale pari a €.
1000,00 (mille/00 euro).

L. Per ogni ritardata esecuzione delle verifiche periodiche di legge previste nelle varie attivita
oggetto della gestione, verra applicata una penale pari a €. 150 (centocinquanta/00 euro),
reiterata settimanalmente.

M. Per ogni misura e controllo non effettuato verra applicata una penale pari a €. 200,00
(duecento/00 euro).

16.2 - Penali Servizio energia — servizio di gestione e manutenzione impianti di climatizzazione
centralizzati e riscaldamento

N. Per il mancato mantenimento dei parametri contrattuali:

a. Per i servizi di riscaldamento, condizionamento, raffrescamento, per il mancato mantenimento della
temperatura o della umidita relativa, riscontrate in contraddittorio con la Stazione Appaltante, verra
applicata una penale pari a €. 200,00 (duecento/00 euro);

O. Per la mancata effettuazione dei controlli e delle misure indicate sul libretto di centrale verranno
applicate le seguenti penali:

a. Per ogni mancata effettuazione nel limite massimo di tre omissioni per mese una penale pari a €.
100,00 (cento/00 euro);
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b. Per ogni mancata effettuazione qualora si superino le tre omissioni per mese una penale pari a
€.300,00 (trecento/00 euro);

c. Per ogni intervento di manutenzione ordinaria non effettuato con la cadenza prevista in sede di
offerta, nel limite massimo di tre omissioni al mese, una penale pari a €.200,00 (duecento/00 euro);

d. Per ogni intervento di manutenzione ordinaria non effettuato con la cadenza prevista in sede di
offerta, qualora si superino le tre omissioni per mese, una penale pari a €. 600,00 (seicento/00 euro).

16.3 - Applicazione delle penali

La decisione circa I'applicazione delle penali spetta insindacabilmente ai Responsabili designati dalla
Stazione Appaltante e deve essere comunicata immediatamente all’Appaltatore a mezzo fax.
L'applicazione di una penale non esclude la possibilita da parte della Stazione Appaltante di risolvere
immediatamente il contratto con I’Appaltatore in considerazione della gravita dell’infrazione commessa.
L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti
dalla Stazione Appaltante a causa delle infrazioni commesse.

Tutte le penali sono applicate senza previa costituzione in mora.

Tutte le penali verranno riscosse detraendo il relativo importo dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore in
occasione del pagamento immediatamente successivo alla irrogazione della penale oppure attraverso
I’escussione della cauzione definitiva, che dovra essere prontamente ricostituita nel suo integrale
ammontare.

Art. 17 - Direttore dell’esecuzione del contratto e Responsabile del servizio

L'ASL AV nominera il direttore dell’esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull’esecuzione del
medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, I'ASL AV, di norma, effettuera e ricevera tutte le dichiarazioni e, in generale, le
comunicazioni inerenti alle attivita tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del
contratto.

Detto soggetto avra il compito di predisporre, in accordo con I’Appaltatore, il verbale di inizio delle
attivita, di controllare che I'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche

tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e
delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, di controllare, in accordo con i
competenti uffici dell’ASL AV, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attivita siano corretti
e comungque conformi a norme e consuetudini dell'ASL AV, nonché di procedere verifica di conformita in
corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformita, prima del pagamento di ogni
fattura.

La Societa indichera il nominativo del responsabile che interagira con la committenza, in nome e per
conto dell’Appaltatore medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi.

Art. 18: Variazione, ampliamento ed integrazione del servizio

Le avverse condizioni meteorologiche potranno costituire causa di sospensione dei lavori in quanto se ne
riconosca I'eccezionalita, in relazione alle prevedibili condizioni di tempo e di luogo. Cio solo per le
lavorazioni che dovessero avvenire all’aperto.

Il Responsabile di Commessa per I’ASL AV ha inoltre la facolta insindacabile di sospendere, in qualsiasi
momento, una parte od anche tutti i lavori ed i servizi in corso di esecuzione sia per esigenze tecniche
che in conseguenza di particolari necessita del momento senza che I’Appaltatore possa avanzare per tale
motivo eccezione alcuna o domanda per compensi di sorta.

L'Appaltatore dovra adeguarsi a tutte le condizioni generali e particolari conseguenti al luogo di
esecuzione dei lavori e dei servizi ed alle modalita con le quali verranno eseguiti gli stessi.

18.1: ampliamento in fase di gestione contrattuale
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La presentazione dell’offerta costituisce impegno al soddisfacimento di tutti (nessuno escluso) gli
obblighi scaturenti dal presente contratto, dal Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati. Oltre ai
servizi elencati alla sezione “Oggetto dell’Appalto” del C.S.A, la Stazione Appaltante si riserva di
richiedere, nel corso del contratto, ulteriori servizi ma comunque correlati agli scopi generali
dell’Appalto, per i quali si procedera in conformita a quanto previsto dalla legislazione vigente.

18.2: Patti integrativi ed aggiuntivi

La Stazione Appaltante potra richiedere, in qualsiasi momento del periodo contrattuale ed al solo fine di
adeguare gli impianti ad eventuali nuove normative che dovessero entrare in vigore, la sottoscrizione di
patti integrativi ed aggiuntivi rispetto al contratto originale e limitatamente alle prestazioni in esso
contenute, nonché dietro preventiva autorizzazione della Direzione Strategica Aziendale.

Art. 19: Personale addetto all’espletamento del Servizio — modalita di
esecuzione — contestazione — Supervisore Responsabile.

In rappresentanza della Stazione Appaltante vengono designati i signori
....................................................................... Inoltre, il sig. .....cceceeeeveeveseveenennenns, @vra il compito di verificare,

per l'intera durata dell’appalto, la perfetta osservanza di tutte le prescrizioni contrattuali, in uno ai
controlli ed alle verifiche, alle disposizioni e prescrizioni.

O , in rappresentanza dell’Appaltatore, svolgera il ruolo di Responsabile/direttore di
Commessa e, pertanto, sara il principale referente nei rapporti per la definizione delle strategie
generali da adottare per I'espletamento del Servizio.

o ——— , designato dall’Appaltatore quale Responsabile in loco, dovra garantire la
reperibilita anche di notte e nei giorni festivi al fine di fronteggiare le situazioni di pericolo e di
inagibilita. A tale scopo dovra potersi interfacciare costantemente con la sede operativa, essere
dotato di telefono cellulare e dovra poter disporre del personale, dei mezzi e delle attrezzature
atte ad eliminare il pericolo o il danno. L’Appaltatore nomina, infine, quale Responsabile degli
Aspetti della Sicurezza sul lavoro (con il compito di sovrintendere agli interventi di protezione e
prevenzione dei rischi in attuazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed
integrazioni e di redigere il piano di sicurezza dei lavori e dei servizi coordinandolo con tutti i
piani di sicurezza delle eventuali Ditte coinvolte nei lavori), ......cccccveeveennnee.

Il flusso delle informazioni dovra essere organizzato attraverso idonea modulistica predisposta
dall’Appaltatore ed approvata dal Responsabile della Stazione Appaltante.

Ogni parte potra formulare all’altra richiesta scritta di verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione
eccezionale connessa con I'espletamento delle prestazioni oggetto dell’appalto, al fine di acquisire
elementi utili a giustificare una diversa modalita di applicazione del contratto; tuttavia, in caso di
situazioni di pericolo non € in alcun modo giustificabile il mancato tempestivo intervento

dell’ Appaltatore per eliminare o limitare tale situazione.

L'Appaltatore che personalmente non segua le prestazioni di lavori o servizio o che sia impedito, anche
temporaneamente, alla firma degli atti nascenti dal contratto, € tenuto a delegare, temporaneamente,
un suo legale rappresentante. La delega dovra pervenire alla Stazione Appaltante a mezzo lettera
raccomandata: analoga formalita deve essere utilizzata per comunicare, tempestivamente, la cessazione
o la decadenza dell’incarico delle persone eventualmente delegate, qualunque ne sia la causa. In difetto
di tale comunicazione la Stazione Appaltante & manlevata, sin da ora, da ogni responsabilita in ordine
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ad atti o accordi stipulati con soggetti che non rivestono piu la qualifica di delegati e/o rappresentanti
dall’Appaltatore.

19.1: Documentazione di avvenuta esecuzione del servizio e/o della prestazione.

L'Appaltatore dovra adottare, a proprie spese, un apposito bollettario composto da fogli-scheda, distinti
per gruppi di locali omogenei, che costituiranno bolla di lavorazione e dovranno essere allegati alla
fatturazione: tali bolle, redatte secondo quanto previsto dal C.S.A., dovranno essere controfirmate, con
cadenza mensile, dal capo-sala o responsabile di ciascun servizio/reparto, unitamente al responsabile
incaricato dall’Appaltatore, al fine di attestare I'avvenuta esecuzione del servizio segnalando, ove
necessario, disservizi e/o carenze. Per ogni C.d.C. dovranno essere approntate tre bolle di lavorazione.

19.2: Contestazioni

L’ASL AV comunichera per iscritto all’Appaltatore le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i
rilievi conseguenti all’esito dei controlli effettuati; analogamente saranno comunicate per iscritto tutte le
prescrizioni, nonché i tempi di attuazione delle stesse, alle quali I’Appaltatore dovra adeguarsi
tempestivamente.

L'Appaltatore & tenuto a presentare, entro giorni otto dalla contestazione, proprie controdeduzioni e
non potra addurre, a giustificazione del proprio operato, fatti e/o circostanze ininfluenti sul servizio,
purché prevedibili, se non preventivamente comunicate per iscritto: in ogni caso, restano salve le norme
relative all’applicazione delle penali nonché quelle relative alla risoluzione del contratto per
inadempimento, cosi come previste dal C.S.A..

Art. 20: Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alla lettera d’invito, al C.S.A. e relativi
allegati, alle norme del Codice Civile, nonché alla vigente legislazione, statale e regionale, in materia di
appalti di forniture e servizi.

Art.21: Foro competente

Per ogni controversia, di natura tecnica, amministrativa o giuridica, che dovesse riguardare
I'interpretazione o I'applicazione delle clausole che disciplinano il presente contratto € competente, in
via esclusiva, il Foro di Avellino, con preclusione assoluta di ricorrere, per eventuali controversie
scaturenti dall’interpretazione delle clausole contrattuali, agli Artt.806 e ss. C.P.C.

Avellino,

Azienda Sanitaria Locale Avellino
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